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EDITAL 045/2018 - CONCORRENCIA - PROCESSO 15.346.397-2

CONTRATO n° 030/2018

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA DE
ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA
INTEGRAL para o Campus Semiurbano da UNESPAR
- Campus de Campo Mourdo, em atendimento ao
Convénio 778523/2012 firmado entre a UNESPAR
Campus de Campo Mourdo e o MEC/FNDE, que entre si
celebram, a Universidade Estadual do Parana -
UNESPAR Campus de Campo Mourdo e a Empresa
Triangulo Obras e Servicos Ltda

A Universidade Estadual do Parana, UNESPAR - Campus de Campo Mourédo, pessoa juridica
de direito publico, inscrita no CNPJ sob n°® 05.012.896/0003-04, estabelecida a Avenida
Comendador Norberto Marcondes n® 733, na cidade de Campo Mourdo - PR, neste ato
representada por seu Diretor Geral, Jodo Marcos Borges Avelar, brasileiro, casado, professor,
portador da CI-RG n°® 4.201.701-9-SSP/PR, inscrito no CPF sob n® 571.096.309-78, residente e
domiciliado nesta cidade de Campo Mourdo-PR, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa Triangulo Obras e Servigos Ltda, inscrita no CNPJ
sob n° 10.493.128/0001-98, isenta de Inscricao Estadual, estabelecida e com sede a Rua Mato
Grosso, 399-B, Jardim Gutierrez, na cidade de Campo Mourao, Estado do Parana, CEP: 87.300-
400, Telefone n° (44) 3523-3275, e-mail sergioconstrutora@hotmail.com, neste ato representada
pelo senhor Sérgio Rodrigues da Silva, brasileiro, solteiro, empresério, portador da CI-RG n°
5.824.346-9/SSP-PR, inscrito no CPF sob n°® 815.398.439-04, residente e domiciliado a Rua Mato
Grosso, 399, Jardim Gutierrez, em Campo Mourdo-PR, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, acordam e ajustam o presente CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA DE
ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL para o Campus Semiurbano da
UNESPAR Campus de Campo Mourao, nos termos da Lei Federal 8.666/1993, Lei Estadual
15.608/2007 e Decreto Estadual 4.993/2016 e subsidiariamente pela Lei Federal 10.406/2002
(Codigo Civil Brasileiro) e demais disposicoes legais aplicaveis a espécie, bem como nos termos e
condicoes do Edital 045/2018, seus Anexos e contelido do Compact Disc (CD) da Licitagdo pela
modalidade de CONCORRENCIA, PROCESSO 15.346.397-2, da Proposta da CONTRATADA,
datada de 24/10/2018 (fls. 365/366 do E-Protocolo Digital n. 15.346.397-2) acompanhada da relagéao

discriminada dos materiais e mao de obra necessarios em cada etapa da obra, com seus r
respectivos precos unitarios (fls. 367/376 do E-Protocolo Digital n. 15.346.397-2), e pelas clausulas
a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacoes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Execugdo de Obra de Engenharia e Servigos de Construgao
Civil correlatos a Obra, em Rei;ime de Empreitada Integral, visando a Edificagdo do Bloco 3 com
area a construir de 1.287,27m" no imével denominado Campus Semiurbano da UNESPAR Campus
Campo Mouréo, localizado as margens da BR-369, Km 06, saida para Cascavel, no Municipio de
Campo Mourao-PR, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas
no Processo 15.356.397-2, Edital 045/2018, Anexos e conteddo do Compact Disc (CD) de posse da
CONTRATADA, em atendimento ao Convénio 778523/2012 firmado entre a CONTRATANTE e o
MEC/FNDE.

Paragrafo Unico: Integram e completam o presente Contrato, obrigando as partes em todos os
seus termos e para todos os fins de direito, como se neste estivessem escritos, os documentos
contidos no E-Protocolo Digital 15.346.397-2, referente ao procedimento Licitatério que originou o
presente instrumento, inclusive o Edital da Concorréncia 045/2018 e Anexos, as informagdes a
execucao do objeto licitado contidas no Compact Disc (CD) e a Proposta da entéo licitante ora
CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUGAO

A execugao do objeto ora contratado dar-se-a sob ao forma de Execucgdo Indireta, em Regime de
Empreitada Integral, entendido este como a "contratagdo de um empreendimento em sua
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, servigos e instalagdes necessarias, sob
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condigbes de entrada
em operagdo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condigoes de
seguranca estrutural e operacional, com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi
contratada"; conforme Art. 4°, inciso XV, alinea "c" da Lei Estadual 15.608/2007.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

O empreendimento conta com a participagdo do Governo Federal no seu financiamento, com
despesas a conta do do Convénio 778523/2012 firmado entre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo (FNDE) e a UNESPAR Campus de Campo Mourdo, com
interveniéncia da Uniao representada pelo Ministério da Educagdo, nas seguintes classificagoes:
Orgao (4546 - UNESPAR); Projeto Atividade (4.130 - Gestao das Atividades de Ensino Pesquisa e
Extensao); Fungéo (12 - Educagao); Subfungéo (364 - Ensino Superior); Programa de Governo: (08
- Exceléncia no Ensino Superior), com a Natureza de Despesa 4490.5101 (Construcéo de Edificios
Plblicos: Estudos e projetos; Inicio, prosseguimento e concluséo de obras; Pagamento de pessoal
necessario a realizacdo das mesmas; Pagamento de obras contratadas), com FONTE: 281
(Transferéncias e Convénios com Orgéos Federais).

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

Pela execugao do objeto contratado, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de
R$ 1.691.666,13 (um milhdo, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e treze centavos) sendo R$ 1.100.000,00 (um milhao e cem mil reais) referente aos materiais
e R$ 591.666,13 (quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e treze
centavos) referentes a mao-de-obra que serdo empregados na Obra de Engenharia e Servigos de
Construgao Civil correlatos. Referida quantia representa a integralidade da contraprestacgao daquela
a esta, conforme Proposta apresentada pela ora CONTRATADA, vencedora da Licitagdo motivo do
Edital 045/2018 e Processo 15.356.397-2.

Paragrafo Primeiro: O prego ora estabelecido, inclui todos os custos necessarios a perfeita
execucao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando a todos os custos e despesas com:
Materiais (inclusive transporte até o local da obra) e M&o-de-obra (especializada ou nao); Ensaios,
testes e/ou provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto contratado;
Equipamentos, energia elétrica, 4gua e saneamento; Pessoal necessario a diregao, execucao,
controle e administragdo da Obra (inclusive profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos e outros); Alojamento, transporte, alimentagéo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social, 6nus e encargos decorrentes da Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT), da Legislagdo de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos
legais relacionados ao pessoal empregado; Seguros contra acidente de trabalho, ainda contra
incéndios, inundagbes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas e outros fendbmenos
decorrentes de Caso Fortuito ou de Forga Maior, que possam causar danos a Obra, no todo ou em
parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ag&o ou omissao da CONTRATADA,;
Execugao, manutengao e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias a execugao da
Obra; Tributos e Finangas incidentes sobre o objeto contratado; Infragdo de codigos de obras,
posturas e regulamentos da Administracao Publica Federal, Estadual e/ou Municipal; Controle de
qualidade; Limpeza integral da obra apés a concluséo dos trabalhos; Placas de divulgagao da obra
e indicacao dos profissionais responsaveis, obedecido os padrdes de confecgao e fixagao; Protegao
e preservagédo do meio ambiente; Outros custos e despesas que se revelem proprios a natureza das
atividades da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: O preco ora contratado nao admite reajuste, pois o prazo do inicio até a
conclusao dos trabalhos de execugao da obra (240 dias ininterruptos) néo ultrapassa 365 (trezentos
e sessenta e cindo) dias.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes do Contrato,
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias no curso da contratagao, considerando-se 0
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valor inicial atualizado do Contrato, conforme Artigo 112, § 1°, Incisos |, Il e IV da Lei Estadual
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

O Prazo de Execugédo da Obra de Engenharia e Servigos de Construgao Civil correlatos e o Prazo
de Vigéncia do presente Contrato obedecem a Resolugao 032/2011 da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica e da Procuradoria Geral do Estado do Parana, conforme a Condicao Geral
n° 10 (Dos Prazos) de Contratos Administrativos de Obras e Servigos de Engenharia, Relativos a
Edificagoes, itens 10.02.01 (Na contagem do prazo global, as datas de aceite da Ordem de Servigo
e de lavratura do recebimento provisério sdo as datas de inicio e de conclus&o dos trabalhos) e item
10.03 (Dos contratos constaréo prazo de execugao e vigéncia. A vigéncia do contrato equivalera ao
prazo de execug&o somado a 180 (cento e oitenta dias).

Paragrafo Primeiro: O prazo maximo de execugao e entrega proviséria do objeto contratado € de
240 (duzentos e quarenta) dias ininterruptos, a partir da data de recebimento e aceite, pela
CONTRATADA, da Ordem de Execugao da Obra de Engenharia e Servigos de Construgao Civil
correlatos e, consequentemente findando a data da lavratura do Termo de Recebimento Provisério
ou no ducentésimo quadragésimo dia subsequente a data do recebimento e aceite da referida da
Ordem de Execugao, o que ocorrer primeiro.

Paragrafo Segundo: O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte)
dias ininterruptos, iniciando & data de publicagao de seu extrato junto ao Diario Oficial do Estado
do Parana (DOE) e findando no Quadringentésimo Vigésimo dia subsequente aquela data.
Paragrafo Terceiro: Permanece higida, entre outras, a responsabilidade da CONTRATADA, a
partir da data da entrega definitiva da Obra de Engenhaira e Servigos de Construcao Civil correlatos
motivo do Edital 045/2018 e Processo 15.346.397-2 durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo, nos termos do Art.
618 do Cadigo Civil.

Paragrafo Quarto: Os prazos contratuais neste instrumento convencionados, exceto nas hipéteses
contempladas pela Lei Estadual 15.608/2007 e subsidiariamente na Lei Federal 8.666/1993, néao
admitem prorrogacao.

Paragrafo Quinto: Para a assinatura da Ordem de Execugéao da Obra de Engenharia e Servigos de
Construgao Civil correlatos a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, os seguintes
documentos:

a) Comprovante de Garantia Contratual;

b) Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/PR,;

c) Alvara de Construgao;

d) Matricula da Obra junto ao INSS, sobre a qual serao feitos 0s recolhimentos ao INSS, conforme
Instrugao Normativa emitida pelo Instituto;

e) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia.

Paragrafo Quarto: Se a CONTRATADA néo assinar a Ordem de Execugéo da Obra de Engenharia
e Servicos de Construgdo Civil correlatos no curso dos 15 (quinze) dias corridos, a partir da
publicagao no DOE do extrato deste Contrato, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.
Paragrafo Quinto: Se, imotivadamente (a critério da CONTRATANTE) a CONTRATADA nao iniciar
a execugao da Obra em até 30 (trinta) dias da data de recebimento e aceite da Ordem de Execugéo \
da Obra de Engenharia e Servigos de Construgdo Civil correlados, o presente Contrato estara
automaticamente rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Sexto: Previamente a eventual paralisagao da Obra e Servigos correlatos por motivos de
Forga Maior ou Caso Fortuito, tais motivos deverao ser comunicados formalmente pela
CONTRATADA a CONTRATANTE no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a
ocorréncia, cujos motivos serdo julgados pela CONTRATANTE apés constatagéo da veracidade da
ocorréncia. Comprovados, os deveres e obrigagoes de ambas as partes com relagao ao presente
Contrato ficardo suspensos, ndo cabendo a nenhuma delas, a responsabilidade pelos atrasos a tais
titulos.

314

|ns<.eri'do ao pro~toco|o 15.346.397-2 por: Irene Maria Brzezinski Dianin em: 04/12/2018 18:17. Assinado por: Irene Maria Brzezinski Dianin em: 04/12/2018 18:18. Para
mais informagdes acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: 8dff633caf077aa5d52b94ddde3fc0d0




Governo do Estado do Parana
Secretaria de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Ensino Superior — SETI
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR
UNESPAR Campus de Campo Mourao

UN

Uniynrsidade Esiscus! do Parani
Campus de Campo Moo

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DA EXECUGAO DO OBJETO CONTRATUAL

A CONTRATADA formalizou, a 29/11/2018, garantia contratual correspondente ao valor de 5%
(cinco por cento) sobre o total contratado ou R$ 84.583,30 (oitenta e quatro mil, quinhentos e
oitenta e trés reais e trinta centavos), na modalidade de Caugdo em dinheiro, por deposito
bancério junto & conta corrente de titularidade da CONTRATANTE, junto ao Banco do Brasil S/A,
agéncia 0406-5, Conta Corrente 64029-8, cujos documentos comprobatérios da prestagao da
garantia vdo anexados ao presente instrumento Contrato, passando a fazer parte deste, como se
neste estivessem escritos.

Paragrafo Primeiro: A garantia servira a CONTRATANTE, para ressarcimento de prejuizos
causados a Administragao Publica ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA
durante a execugdo do objeto motivo deste Contrato; pagamento de multas moratérias,
compensatérias ou punitivas aplicadas pela Administracao Piblica & CONTRATADA; obrigagoes
trabalhistas, fiscais e/ou previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: Se os valores a pagar pela CONTRATADA superarem o valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pelo pagamento de sua diferenga
(com os encargos financeiros correspondentes), a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou, sendo o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro: No ato da assinatura do presente Contrato, sera exigido garantia adicional,
caso a CONTRATADA se enquadre nas condigoes explicitadas no Art. 89, § 2° da Lei Estadual
15.608/2007.

Paragrafo Quarto: O garantidor ndo sera parte interessada para figurar em Processo Administrativo
eventualmente instaurado pela CONTRATANTE para apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a
CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: A garantia ofertada vigorara a partir da data de vigéncia deste Contrato, e por
mais 3 (trés) meses consecutivos a partir do dia 1° do més subsequente ao da entrega definitiva
do objeto contratado, em cujo prazo final, caso nao tenha sido utilizada, sera restituida ou liberada a
CONTRATADA.

Paragrafo Sexto: A Garantia de Execugédo do Objeto Contratual pode ser alterada ou substituida no
interesse da boa execugéo da obra objeto deste Contrato, porém sempre mediante comprovagao da
necessidade e concordéncia da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO SEGURO CONTRA SINISTROS

A CONTRATADA, antes do inicio da execugéo do objeto ora contratado, garantira os riscos contra
sinistros, segurando a obra nova, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de
cada prestagdo e entregando a apolice inicial e as adicionais a CONTRATANTE, a qual ficara
investida de poderes in ren propriem, para receber da Companhia Seguradora a indenizagao em
caso de sinistro, reembolsando-se das prestacoes j4 entregues 8 CONTRATADA e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

Paragrafo Primeiro: O Seguro contra Sinistros pode ser alterado ou substituido no interesse da
prevencdo de acidentes, fatalidades ou infortinios advindos de dolo ou culpa da CONTRATADA,
porém sempre mediante comprovagao da necessidade e concordancia da CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DA REPRESENTAGAO DAS PARTES NAS TRATATIVAS IN LOCO

A CONTRATANTE, por seus agentes, 6rgaos auditores internos e externos, com a participagao ou
ndo de terceiros credenciados, tera livre acesso a Obra, para fiscalizagdo e acompanhamento da
execucao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais que regem a Administragao Publica e seus contratos.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATANTE indica e nomeia como seu Agente Fiscal, o Sr. Ederaldo
Luiz Beline, brasileiro, casado, professor do Curso de Engenharia Agroindustrial junto a
Administragdo Contratante, portador da CI-RG n. 4.237.403-2, inscrito no CPF sob n. 740.347.159-
87, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Mouréo-PR, podendo ser encontrado nas
dependéncias fisicas da instituigio CONTRATANTE, e, por seu turno, a CONTRATADA sera
representada no canteiro de obras, por seu representante legal o Sr. Sérgio Rodrigues da Silva, ja
qualificado no predmbulo deste Contrato, sendo estes os sujeitos aos quais as partes se reportaréo
quanto & execugao da obra e aos quais compete a respectiva representagao da parte na condugao
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e execucao da Obra contratada e Servicos de Construgao Civil correlatos, in loco, tanto no canteiro
de obras quanto nas demais tratativas necessarias ao bom andamento dos trabalhos ora
contratados.

Paragrafo Segundo: A comunicagao dentre 0s representantes das partes, sera por escrito, sendo
que todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em, serao lavradas e consequentemente
registradas em Atas assinadas pelos participantes, cujo instrumento consistira no documento legal
da execugao da obra, permissiva de gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas.
Paragrafo Terceiro: Considerado o avango nas etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do presente Contrato, 0 Agente Fiscal medira mensalmente a
construgdo, analisando o avango fisico real da execucdo do objeto contratado e o Cronograma,
para, constatado o exato cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA, entre elas a quantidade,
qualidade e prazo de execugao, emitir tantos Boletins de Medigdo quantos necessarios, que serao
assinados representantes in loco das partes, supra nominados, que fundamentardo a emissao das
NF-e. Entre outras atribuicoes afetas a fungao, cabe ao Agente Fiscal:

a) Esclarecer prontamente as duvidas e divergéncias surgidas na execugéo do contrato;

b) Expedir, em notificacdes e/ou relatério de vistoria, as determinagdes e comunicagoes necessarias
a perfeita execugao da Obra ou dos Servigos correlatos;

c) Proceder a cada 30 (trinta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos
servigos executados, conforme Memorial Descritivo, plantas, projetos e outras informagoes contidas
no Edital e no Compact Disc (CD) durante a vigéncia do presente Contrato, ainda analisar o avango
fisico real da execugao e aprovar a planilha de medigéo emitida pela CONTRATADA;

d) Adotar as medidas preventivas, aprovar ou desaprovar servigos executados, inclusive decidir
provisoriamente a interdigao de obra ou servigos;

e) Conferir e certificar faturas e/ou NF-e das obras e servigos de engenharia;

f) Proceder as avaliagdes dos servicos executados pela CONTRATADA a cada vistoria ou medicao,
g) Exigir o cumprimento das clausulas deste Contrato, das normas de Medicina e Seguranga do
Trabalho, determinando, pelos meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais,
especificagbes e métodos construtivos exigiveis para a perfeita execugdo das obras pela
CONTRATADA;

h) Exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranca do
trabalho;

i) Determinar a retirada de empregado subordinado direta ou indiretamente &8 CONTRATADA, que
eventualmente a seu critério, comprometa o bom andamento dos servigos ou se recuse ao
cumprimento das normas regulamentares de Medicina e Seguranga do Trabalho;

j) Verificar, no canteiro de obras, 0 atendimento as normas regulamentadoras de Medicina e
Seguranga do Trabalho e o cumprimento das condigdes especificamente designadas pela legislacao
ambiental;

k) Outras atribuigbes e poderes que se revelem como proprios da esfera de competéncia da
fiscalizagao.

Paragrafo Quarto: Cabe ao representante in /oco da CONTRATADA, responsabilizar-se pelas
atribuicbes afetas a seu cargo, nos termos da lei e desse instrumento, a quem compete, entre
outras responsabilidades:

a) Impulsionar a boa execugéo da obra e servigos correlatos contratados;

b) Zelar pelo cumprimento das obrigagoes e dos prazos convencionados;

¢) Face a Administragdo Publica, tratar das questoes afetas a sua responsabilidade, direta e
unicamente com o Agente Fiscal indicado pela CONTRATANTE;

d) Informar incontinenti ao Agente Fiscal qualquer ocorréncia que prejudique o bom andamento das
obras e servigos correlatos ora contratados;

e) Assinar tantos Boletins de Medigao quantos forem emitidos pelo Agente Fiscal;

f) Atender e fazer com que sejam atendidas, no canteiro de obras, as normas regulamentadoras de
Medicina e Seguranga do Trabalho e as condigoes especificamente designadas pela legislagao
ambiental;
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g) Outras atribuicbes e poderes que se revelem como préprios da esfera de competéncia da
fiscalizagao.

CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS E SUAS CONDIGOES

A apresentagdo & CONTRATANTE, da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletronica(s) - NF-e e demais
documentos obrigatdrios é de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e, caso 0
objeto da(s) NF-e(s) seja recusado ou of(s) documento(s) fiscal(s) apresente(m) incorrecdo, o prazo
de pagamento sera contado a partir da data da regularizagdo do objeto da(s) NF-e(s) ou DA
CORRECAOQ do(s) documento(s) fiscal(s).

Paragrafo Primeiro; A CONTRATADA obriga-se a manter junto ao Banco do Brasil S/A, conta
corrente ativa para receber, por meio de depssito bancario, valores decorrentes do presente
Contrato, conforme ordena o Decreto Estadual 4.505//2016.

Paragrafo Segundo: Nenhum pagamento sera efetuado 4 CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual em decorréncia do presente instrumento, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza, bem como a liquidagao dos empenhos sera sempre precedida da
manutengao, pela CONTRATADA, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana
(GMS/CFPR) ativo e regular, cujo Certificado (valido em prazo concomitante a data de emisséo da
NF-e) obrigatoriamente acompanhara a NF-e.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATANTE obedecera, no pagamento de obrigagbes pecuniarias
decorrentes deste Contrato, a estrita ordem cronolégica das datas de sua exigibilidade, salvo
quando presentes relevantes razbes de interesse publico e mediante prévia justificativa da
Autoridade Competente, devidamente publicada na Imprensa Oficial.

Paragrafo Quarto: Medida e atestada a respectiva execugao, a CONTRATADA emitira e entregara
ao Agente Fiscal os documentos obrigatérios e a NF-e correspondente ao objeto medido, em favor
da UNESPAR Campus de Campo Mourio, com CNPJ 05.012.896/0003-04; isenta de Inscrigdo
Estadual e com enderego a Avenida Comendador Norberto Marcondes 733, CEP 87.302-060,
Campo Mourdo - PR, devendo constar em todas as NF-e a identificacao do Convénio n°
778523/2012, firmado entre o MEC/FNDE e a UNESPAR Campus de Campo Mourao.

Paragrafo Quinto: A NF-e discriminara percentuais e valores de tributos incidentes e que devam
ser retidos na fonte. Estando dispensada de retengdes, a CONTRATADA emitira declaragao a
respeito e indicara, na NF-e, o nimero da Lei e o artigo referente a imunidade ou a isengao, sob
pena de que os valores referentes aos tributos sejam retidos pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto: As NF-e também serdo sempre acompanhadas do Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF) emitido pelo Sistema GMS do Estado do Parand; da comprovagao de nao inscrigao
junto ao CADIN Estadual; do Alvara de Construgéo emitido pela Prefeitura Municipal de Campof"
Mourdo (admite-se protocolo de encaminhamento de renovagao do Alvara de Construcéo e
justificativa da CONTRATADA); da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA,
referente & execugao da obra; da Certiddo Negativa atualizada dos haveres para com 0 INSS; da
Certidao Negativa de Débitos (CND) Tributarios para com as Fazendas Publicas Federal, Estadual e
Municipal; da eventual Declaragdo de Dispensa de Retengao Tributaria e do(s) Boletim(ns) de
Medicao emitido(s) pelo Agente Fiscal e assinado por este e pelo representante in loco e legal da
CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: A partir da segunda medicao, deve ser apresentado, caso a ocasiao do primeiro
pagamento tenha sido apresentado Protocolo, o Alvara de Construgao emitido pela Prefeitura
Municipal de Campo Mourdo, bem como, além dos documentos descritos no Paragrafo Sexto,
deverdo ser anexadas copias das Guias de Recolhimento do FGTS e Informagéo da Previdéncia
Social (GFIPs) quitadas pela CONTRATADA, referentes ao més imediatamente anterior ef/ou desde
a Ultima medigéo, em numero equivalente ao de funcionarios na obra;

Paragrafo Oitavo: Para o pagamento da NF-e referente a Gltima medigéo, além dos documentos ja
citados, a CONTRATADA anexara a NF-e o Termo de Recebimento Provisério expedido pela
CONTRATANTE, as certiddes negativas da obra junto ao INSS e devida baixa nos Orgaos
competentes, o Projeto aprovado em via original junto a Prefeitura de Campo Mourao e a Certidao
de Conclusdo de Obra ("Habite-se") expedido pela Prefeitura Municipal de Campo Mourao.
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Paragrafo Nono: As NF-e(s), capeada(s) pelo requerimento de pagamento e juntadas aos
documentos obrigatdrios, serdo entregues ao Agente Fiscal que, conferidas, serdo encaminhadas
ao setor competente da CONTRATANTE, ao qual cabera a liquidagdo dos empenhos para o crédito
no prazo de até 30 (trinta) dias Gteis apos o adimplemento de cada parcela aferida pela previa
medigao.

Paragrafo Décimo: Caso quaisquer dos documentos de acompanhamento obrigatérios de NF-e
ndo estejam anexados, ou constatada a qualquer tempo, irregularidade fiscal da CONTRATADA,
erro na apresentacéo da(s) NF-e(s), na Consulta ao CADIN, no CRF do Sistema GMS/CFPR, e/ou
nos demais documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, bem como uma comprovada infringéncia de disposigéo contratual pela CONTRATADA,
sem prejuizo de aplicagdo das penalidades editalicias, contratuais e legais cabiveis, a(s) NF-e(s)
sera(ao) devolvida(s) 8 CONTRATADA para corregao, ficando sobrestado o pagamento, cujo prazo
para quitagéo iniciar-se-a ap6s o saneamento e regularizagao pela CONTRATADA, sem quaisquer
dnus que se possa atribuir a CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo Primeiro: Caso a CONTRATADA nao regularize quaisquer das circunstancias
descritas no Paragrafo Décimo, nem as justifique validamente, o pagamento da fatura sera
efetuado, com desconto de multas e eventuais prejuizos e a CONTRATADA dara causa a rescisao
contratual unilateral pela CONTRATANTE, a aplicagdo de multas e demais penalidades cabiveis,
conforme Artigos 150, 161 e 162 da Lei Estadual 15.608/2007.

Paragrafo Décimo Segundo: N&o serao aceitos documentos e/ou NF-e sob quaisquer outros
titulos que nao os constantes deste Contrato.

Paragrafo Décimo Terceiro: Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela
UNESPAR Campus de Campo Mour@o, o valor a pagar sera ser acrescido de Atualizagao
Financeira, e sua apuragao se fara desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento
(pro rata die), com Juros de Mora a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100%) / 365, onde | = indice de atualizagao financeira e TX = Percentual da taxa de juros
de mora anual (igual a 6), entao | = (6/100%), portanto | = 0,00016438% e

365
EM = | x N x VP, onde EM = Encargos moratérios; | = Indice de atualizagéo financeira; N = Numero
de dias entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento (nimero de dias em atraso); e VP =
Valor da parcela em atraso, portanto EM = 1 (0,00016438%) x N (numero de dias em atraso) x VP

(valor da parcela em atraso).

CLAUSULA DECIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO \J

Executado o objeto contratual pela CONTRATADA, este serd recebido inicialmente de modo
provisério, e sequencialmente, de modo definitivo, porém a qualquer tempo e nos termos do Art.
120, inciso | e Il da Lei Estadual 15.608/2007, a CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto do Contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugdao ou de materiais
empregados, bem como responde esta pelos danos causados diretamente a Administragéao Publica,
4 CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao deste Contrato.

Paragrafo Primeiro: O objeto ora contratado sera recebido provisoriamente pelo responsavel que a
CONTRATANTE designar, mediante Termo de Recebimento Provis¢rio, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita da CONTRATADA a CONTRATANTE, com duragéo
méxima de 90 (noventa) dias, prazo este considerado como tempo habil & observagao ou vistaria
comprobatéria da adequagéo dos termos contratuais (né@o significando isso que a executora se
isente de responsabilidade por irregularidades posteriormente constatadas ou ocorridas), conforme
Art. 123-1, ‘a’ da Lei Estadual 15.680/2007 e mediante a satisfagéo, entre outras, das seguintes
condigées:

a) A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar toda e qualquer execugdo da Obra ou
Servigos correlatos que nao atendam as especificacoes contidas no Procedimento Licitatério que
motivou a presente contratacao, incluida aqui a Proposta da CONTRATADA, os termos do Edital e
Anexos, 0 contido no Compact Disc (CD), bem como na(s) Nota(s) de Empenho(s) e no presente
instrumento;,
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b) Caso a execucdo da Obra de Engenharia e/ou dos Servigos de Construcédo Civil correlatos, nao
esteja a contento e conforme o disposto no Procedimento Licitatério que deu origem ao presente
instrumento e neste Contrato, a regularizagao/corregao dos mesmos devera ser providenciada
imediatamente pela CONTRATADA, sem qualquer énus para a CONTRATANTE e garantido a

esta, o direito de ressarcimento por eventuais danos ou prejuizos que o fato ocasionar;

c) Entrega & CONTRATANTE, da Certidao Municipal de que o empreendimento foi construido de
acordo com as exigéncias municipais & aprovagao dos projetos (“habite-se” da obra).

Paragrafo Segundo: O objeto ora contratado sera recebido definitivamente por Servidor Publico ou
Comissao designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto (ndo significando isso que a executora se isente de responsabilidade por irregularidades
posteriormente constatadas ou ocorridas), aos termos editalicios, contratuais e legais, e mediante o
cumprimento e satisfagao integral, entre outras, das seguintes condigbes, a cargo da
CONTRATADA:

a) Prestagao integral, efetiva e satisfatéria da execugao da Obra e dos Servigos correlatos, por forga
do presente Contrato;

b) Atendimento de todas as circunstancias, atos e fatos verificados em gqualquer elemento da
execucgao da Obra e dos Servigos correlatos, inclusive reparos, corregoes e/ou execugao de demais
servicos para a plena satisfagao do objeto contratado e saneamento de eventuais defeitos e/ou
imperfeicoes;

c) Entrega & CONTRATANTE de Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e demais
certidées de emissao obrigatéria pelo Poder Publico em casos como o da presente contratagao.
Paragrafo Terceiro: O recebimento provisorio ou definitivo, pela CONTRATANTE, da Obra
executada e dos Servios de Construcédo Civil correlatos, ndo exime a CONTRATADA da
responsabilizagdo civil, criminal e administrativa em decurso de danos culposos ou dolosos a seu
cargo, de vicios ocultos ou aparentes e pela perfeicdo e solides da execugao nos termos da
legislagdo em vigor, inclusive conforme o Art618 do Cédigo Civil pelo qual o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Paragrafo Quarto: A responsabilidade da CONTRATADA nido sera reduzida, excluida ou
sobrestada pela fiscalizagdo ou acompanhamento pela CONTRATANTE, com o que, O recebimento
provisério ou definitivo né@o retira da CONTRATADA, o 6nus pela responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da Obra e seus servigos, nem ético-profissional pela
perfeita execugao do Contrato dentro dos limites estabelecidos pela Lei e pelo Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES

- e Y e —,—,——— — — ————

Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto contratual, executado nas condicoes neste
instrumento avengadas; Constitui direito da CONTRATADA receber o valor ora ajustado na forma e

prazo neste instrumento avencados.

Paragrafo Primeiro: Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado e propiciar 4 CONTRATADA as condigbes necessdrias a regular
execugado do objeto contratado.

b) Fiscalizar a execugao do objeto contratado e o cumprimento deste Contrato.

¢) Exigir da CONTRATADA a apresentagao das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
para comprovar o registro dos empregados da obra objeto deste Contrato, conforme Arts. 29 e 41
da CLT.

d) Exigir da CONTRATADA a apresentagao dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos empregados na execugao da obra ora contratada.

e) Exigir que as NF-g(s) emitidas pela CONTRATADA estejam acompanhadas de todos o0s
documentos exigidos para tanto no presente instrumento, inclusive as Certidoes Negativas de /
Débitos Fiscais (Federal, Estadual e Municipal), Social (FGTS) e Previdenciario (INSS). /
f) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das normas e diretrizes em vigor pelo Ministério do
Trabalho e de prevencao e protegédo ao meio ambiente.

Paragrafo Segundo: Declarando que examinou criteriosamente todos os elementos técnicos
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instrutores, que 0s comparou entre si e obteve da CONTRATANTE todas as informagdes
necessarias a consecugao do objeto contratado, inclusive verificando in loco o local de execugao do
objeto ora contratado, ficando ciente de todos 0s detalhes do empreendimento e de que conhece as
condigbes de sua execugao, entre as demais obrigagoes legais, editalicias e deste instrumento,
constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) Executar a Obra de Engenharia e Servicos de Construgdo Civil correlatos, com a solidez e
perfeicdo exigidas pela legislagéo e na forma ajustada neste instrumento, conforme consta ainda
dos documentos que compdem o E-Protocolo Eletrénico Digital 15.346.397-2, o Edital 045/2018,
Anexos e Compact Disc (CD), informando a CONTRATANTE quaisquer ocorréncias que possam
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade da execugéao da obra contratada.

b) Colocar, as suas expensas, em local visivel da Rodovia e que propicie facil visualizagao, placas
indicativas da obra, com as dimensdes e referéncias exigidas por lei e com a divulgagao do
empreendimento e cumprimento da legislagdo, mencionando expressamente 0 Convenio que
propiciou a construgao.

¢) Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE e do FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQO (o CONCEDENTE) bem como dos 6rgaos internos e
externos de controle, aos canteiros da obra e aos documentos e registros contabeis da
CONTRATADA, conforme Art. 46 da Portaria Interministerial 507/2011.

d) Apresentar juntamente, com as NF-es referentes as medigoes da obra, os documentos que as
devem acompanhar conforme descrito neste instrumento e no Edital 045/2018.

e) Efetuar as proprias expensas ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para boa execucao do objeto contratado.

f) Manter durante toda a execugao dos servicos contratados, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes de Habilitagao e Qualificagao exigidas no Procedimento Licitatério
que deu origem ao presente instrumento; Informar e manter atualizados os numeros de telefone,
endereco fisico e eletronico (e-mail) da empresa e de seu titular, enquanto representante legal e in
Joco no canteiro de obras; Apresentar, sempre que solicitada, durante a execugdo da obra e da
vigéncia do presente Contrato, os documentos comprobatérios do cumprimento da legislagao em
vigor, inclusive trabalhista e ambiental.

g) Nao efetuar, em qualquer hipétese, no curso do Contrato, a mudanga da Razdo Social e do
numero do CNPJ, sob pena da aplicagdo das sangbes correspondentes ao inadimplemento
contratual.

h) Manter acessivel e conceder livre acesso aos érgéaos oficiais de controle internos e externos da
CONTRATANTE, especialmente ao Agente Fiscal, ao canteiro de obras, aos registros contabeis da
CONTRATADA e aos documentos referentes ao objeto contratado, inclusive os comprobatérios do
cumprimento das exigéncias do Procedimento Licitatério que deu origem ao presente instrumento e
os referentes ao cumprimento dos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributérios, fiscais,
societarios e comerciais, mantendo disponivel nos canteiros de obras, copia dos seguintes
documentos: da pagina da CTPS com foto, verso e contrato ou documento equivalente, de todos os
trabalhadores; do Programa de Prevengao dos Riscos de Acidentes (PPRA); Programa de Controle Médico e
Satide Ocupacional (PCMS0), do Comunicado de Acidentes de Trabalho (CAT) e Coépia do Programa
de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao (PCMAT).

i) Nao subcontratar em nenhuma hipétese, total ou parcial a execucao do objeto contratado, e, em
decorréncia disso e para todos os fins em direito admitidos, a(s) NF-e(s) deverdo ser exaradas
contendo o nimero do CNPJ e a Razdo Social da emitente, rigorosamente iguais aqueles
apresentados com os documentos de Habilitagdo ao certame que deu origem ao presente
instrumento.

j) Notificar por escrito o Agente Fiscal, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operagao das instalagoes elétricas e hidraulicas;

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as proprias expensas, sob pena de /
responsabilizagao civil, criminal e administrativa nos termos da legislagdo em vigor, no total ou em

parte, a Obra e Servicos objeto do presente instrumento, nos quais se constatem vicios ocultos ou

aparentes, defeitos, incorregoes ou outras imperfeigdes decorrentes da execugao dos mesmos em
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virtude da acdo ou omissdo culposa ou dolosa da CONTRATADA, inclusive na operagao de
maquinarios, no emprego de materiais ou na agao ou omissdo de empregados, prepostos, gerentes
e assemelhados que, pela CONTRATADA, contribuem ou contribuiram para a execugdo do objeto
contratado.

I) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
entre elas o fornecimento gratuito aos empregados, de Equipamentos de Protegéo Individual (EPI's)
e vestimentas adequados aos riscos e em perfeito estado de uso e conservacao; mantenga de
vestiarios (com armarios individuais) e de instalacoes sanitarias (com permanente higienizacao),
observada a separagao dos sexos; a disposicéo de areas de vivéncia; a garantia de fornecimento de
4gua potavel (em copos descartaveis individuais ou bebedouros de jato inclinado e guarda-
protetora) e refeicoes adequadas, em ambos 0s casos proibindo-se o uso de recipientes
compartilhados ou coletivos.

m) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, societérios, comerciais e outros
decorrentes da execucdo do objeto contratado, bem como manter corretamente os registros nas
CTPS dos empregados na execugao da obra contratada.

n) Arcar com todos os pagamentos decorrentes de quaisquer acidentes no trabalho de execugao
das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de Caso Fortuito
e por qualquer causa, a destruicao ou danificacao da obra em construgéo até o final do prazo legal
estipulado da referida responsabilidade da CONTRATADA, bem como as indenizagdes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos da execugdo do objeto contratado, anda que
ocorridos na via publica.

o) Responsabilizar-se pela indenizagao e demais consequéncias decorrentes de danos ou prejuizos
causados direta ou indiretamente pela CONTRATADA a CONTRATANTE, seu patrimbnio ou a
terceiros, decorrentes direta ou indiretamente de culpa ou dolo na execugéo da Obra e Servigos ora
contratados, e isto, independentemente das circunstancias apuradas pelo Agente Fiscal, cujas
atuagées nao tem o condao de excluir ou reduzir as consequéncias dos atos praticados pela
CONTRATADA na execugdo do objeto contratado e no cumprimento das obrigagoes decorrentes
da lei e desse instrumento.

p) Limpar e manter organizado os canteiros de obras, bem como, apos a conclusao dos trabalhos,
retirar do local da execugdo, seus comandados e maquinarios, deixando o referido local e
adjacéncias em perfeito estado, limpos e em condigoes de utilizagao imediata.

q) Responder durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais e solo, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a partir da data do Termo de
Recebimento Definitivo do objeto motivo do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

As condigbes ora pactuadas nao se sujeitam a alteragéo, senao em virtude de lei.

Paragrafo Primeiro: O Contrato pode ser alterado, sempre justificadamente e comprovada sua
imperiosa necessidade, desde que néo transfigure o objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propésito diverso, que ndo acarrete no desembolso de quaisquer valores a quaisquer
titulos pela CONTRATANTE, sempre em virtude de lei, quando:

a) For necessdria a alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagoes pela Administragao;
Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato ou Acréscimo ou supressao do objeto
até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

b) Forem necessarias supressoes resultantes de acordo celebrado entre 0s contratantes.

c) Sobrevier fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigbes de execucdo do
Contrato.

d) Ocorrer retardamento na expedigao da Ordem de Execugdo da Obra de Engenharia e Servigos
correlatos, interrupgao da execucéo do Contrato ou diminui¢ao do ritmo do trabalho, por ordem e no /
interesse da Administragao.

e) Ocorrer impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

f) Seja necessaria a completa execugao do objeto original ora contratado, a otimizagao do
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cronograma de execucao e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes.

g) Fique demonstrado na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual nas hipéteses aqui
previstas, que as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitagdo e contratagao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra,
inclusive & sua urgéncia e emergéncia.

Paragrafo Segundo: Ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustacao do presente Contrato em
quaisquer das nas hipéteses previstas nesta Clausula, o prazo, o cronograma de execugao, a
Garantia de Execugdo do objeto contratado e o Seguro contra Sinistro serao prorrogados
automaticamente por igual tempo as expensas da CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro: Em carater excepcional, devidamente justificado, solicitado ainda no prazo de
vigéncia do presente Contrato, com justificagao e comprovagao escrita e previamente autorizada
pela Autoridade Competente da CONTRATANTE, o prazo contratual podera ser prorrogado nos
termos da lei.

Paragrafo Quarto: Ocorrendo a prorrogagéo do prazo de execugao da Obra e Servigos correlatos
para além de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podera ocorrer o restabelecimento da relagéo
inicial entre as partes, ndo para repactuar encargos da CONTRATADA nem a contraprestagao da
CONTRATANTE, mas objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
presente Contrato, nas hipéteses em que:

a) Sobrevier fatos excepcionais, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugdo do ajustado e ainda estranha a vontade das partes, ou
ainda, em caso de Forga Maior, Caso Fortuito ou Fato do Principe, que, alterando
fundamentalmente as condigoes de execugao do Contrato, configure alea econdmica extraordinaria
e extracontratual,

b) Ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicoes legais, apés a data da apresentacao da Proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme
0 caso.

Paragrafo Quinto: As alterages previstas neste instrumento, dependerao da efetiva comprovagao
do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico
da Administragéo, dos 6rgaos de fiscalizagao e da aprovagao da Autoridade Competente.

Paragrafo Sexto: Eventual variagdo do valor contratual face ao reajustes aqui previstos, as
atualizagdes, compensagoes ou penalizacoes financeiras decorrentes das condigbes de pagamento
previstas neste Contrato, bem como o empenho de Dotagbes Orcamentarias Suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragédo do mesmo, podendo ser registrados por
simples Apostila, dispensando a celebragéo de Aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGOES E PENALIDADES

Pelo descumprimento pela CONTRATADA, total ou parcial de quaisquer das obrigagdes
contratuais, no atraso ou recusa de prestagao da garantia de execugéo contratual efou do seguro
contra sinistro, no atraso ou recursa da assinatura e/ou execucao deste Contrato ou em decorréncia
de lei, levadas em consideragéo a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela advindos e a
reincidéncia na pratica do ato, sdo cabiveis, individual ou cumulativamente, e sem prejuizo de
outras medidas sancionatérias admissiveis, as seguintes Sangdes e Penalidades, aplicaveis na
forma da Lei, apés a instauragao de Processo Administrativo, no qual se assegure a
CONTRATADA o direito ao contraditério e ao exercicio da ampla defesa:

a) Adverténcia: Sangdo Administrativa aplicada por escrito e destinada as condutas que
prejudiquem o andamento do objeto Contrato, quer no curso da execucdo da obra, quer durante a
vigéncia contratual.

b) Multa Moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor total deste
Contrato, contada desde o primeiro dia do atraso e até o limite maximo de 20% (vinte por cento)
sobre referido valor, incidindo Juros Legais e Corregdo Monetéria pelo indice oficialmente admitido

pelo Governo Federal, até a data do efetivo adimplemento, incidente, entre outras hipéteses legais, //
nos casos de inadimplemento/descumprimento temporario total ou parcial de quaisquer das
obrigagdes legais, editalicias e/ou contratuais a cargo da CONTRATADA, inclusive pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacao da Garantia de Execugéo e do Seguro contra

111

|ns<.eri'do ao pro~toco|o 15.346.397-2 por: Irene Maria Brzezinski Dianin em: 04/12/2018 18:17. Assinado por: Irene Maria Brzezinski Dianin em: 04/12/2018 18:18. Para
mais informagdes acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: 8dff633caf077aa5d52b94ddde3fc0d0




Governo do Estado do Parana
Secretaria de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Ensino Superior — SETI
Universidade Estadual do Parana - UNESPAR
UNESPAR Campus de Campo Mouréo

Universidade Estadual do Farand
Campus de Campa Mourso

Sinistros, ainda pelo atraso ou recusa da CONTRATADA em firmar a presente contratagao ou por
atraso injustificado na execugao deste Contrato, de quaisquer de suas clausulas ou prazos
estabelecidos ou ainda pela inexecugao total ou parcial do objeto licitado ou pelo atraso no
cumprimento do cronograma da obra.

¢) Multa Compensatéria de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor maximo total
atribuido ao presente Contrato, incidindo Juros Legais e Corregdo Monetaria pelo indice
oficialmente admitido pelo Governo Federal, até a data do efetivo pagamento, incidente entre outras
hipteses legais, nos casos em que a CONTRATADA apresente declaragdo falsa, deixe de
apresentar documentos conforme ordenado neste Contrato, ainda na ocorréncia pela
CONTRATADA, de inadimplemento/descumprimento definitivo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacées legais, editalicias e/ou contratuais a seu cargo inclusive pelo descumprimento na
execugao das obrigagoes constantes deste Contrato, pela recusa definitiva da prestagdo da
Garantia de Execucao e Seguro contra Sinistros previamente a presente contratacao, ainda pela
nao assinatura deste instrumento ou descumprimento de quaisquer de suas clausulas ou prazos
estabelecidos ou inexecugao total ou parcial do objeto licitado ou pelo atraso em definitivo no
cumprimento do cronograma da obra, ainda pela rescisao injustificada ou injustificavel do Contrato
por iniciativa da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de demais sangoes legais e contratuais
cabiveis.

d) Suspensdo Tempordria do Direito de Licitar e/ou Impedimento de Contratar com a UNESPAR
Universidade Estadual do Parana e/ou quaisquer de seus Campi, pelo prazo que a UNESPAR
Campus de Campo Mourao fixar segundo a gradagao que estipular em fungéo da natureza da falta,
nunca superior a 2 (dois) anos. As penalidades descritas neste item se aplicam inclusive as
hipéteses de cometimento dos ilicitos previstos no Art. 154 e incisos, da Lei Estadual 15.608/2007.

e) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e/ou Contratar com a Administracdo Publica pelo prazo
que a UNESPAR Campus de Campo Mouréo fixar segundo a gradagao que estipular em fungao da
natureza da falta, nunca superior a 05 (cinco) anos. As penalidades descritas neste item se aplicam
inclusive as hipéteses de cometimento dos ilicitos previstos no Art. 156 e incisos, da Lei Estadual
15.608/2007;

f) Descredenciamento do Sistema de Registro Cadastral.

Paragrafo Primeiro: A nédo regularizacao pela CONTRATADA, da documentagédo pertinente a
comprovagéo da Habilitagao Juridica, a Qualificacao Técnica, a Qualificagdo Econdmico-financeira,
a Regularidade Fiscal e Trabalhista, ao Cumprimento do disposto no Artigo 7° inciso XXXIII da
Constituicao Federal e ao Atendimento dos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, conforme exigidos desde a fase editalicia, implica em descumprimento de obrigagéao
passivel de aplicagéo das sancoes previstas nesta Clausula, assegurados o direito ao contraditorio
e ao exercicio da ampla defesa.

Paragrafo Segundo: O valor referente as muitas aplicadas serdo recolhidas a conta da
CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data de notificagdo a )
CONTRATADA, sob pena de dedugéao direta dos valores a esta ainda devidos pela execugéo do
objeto contratado, de desconto do valor da Garantia da Execucédo oferecida pela CONTRATADA \
faltosa ou, caso os valores das multas excedam o da Garantia prestada, alem da perda desta, a |
CONTRATADA responderd pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou, se for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro: A critério da CONTRATANTE a(s) penalidade(s) podera(ao) ser suspensa(s)
no todo ou em parte, mediante justificativa escrita da CONTRATADA, quando acatada pela
autoridade maxima da CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: As multas poderéo ser aplicadas juntamenteé com as penas de Adverténcia,
Impedimento de Licitar e Contratar ou Declaragao de Inidoneidade, bem como sua aplicagdo nao
impede que a CONTRATANTE rescinda unilateraimente o Contrato e/ou aplique outras penalidades
cabiveis.

Paragrafo Quinto: A aplicacao de quaisquer sangoes/penalidades e/ou a quitacéo de valor(es) a
esta(s) referente(s) nao impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o presente
Contrato e aplique as demais sangbes previstas em lei, nem exclui a responsabilizacédo da
CONTRATADA inadimplente, pela obrigacao de indenizar por eventuais prejuizos, perdas e danos
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causados & Administracao Publica, & CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia do presente
Contrato.

Paragrafo Sexto: As sangées registradas no CFPR terdo seus efeitos estendidos, nos mesmos
termos da sancéo original, s pessoas fisicas que constitufram a pessoa juridica sancionada, e as
demais pessoas juridicas das quais estas pessoas fisicas fagam parte, nos termos do Art. 158 da
Lei Estadual 15.608/2007.

Paragrafo Sétimo: As sangbes aplicadas em decorréncia deste Contrato e de Processo
Administrativo serdo publicadas na Imprensa Oficial do Estado do Parana.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados no E-protocolo Digital 15.346.397-2,
assegurado o contraditério e ampla defesa.

Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial, pela CONTRATADA, das clausulas
convencionadas neste Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias previstas em lei e
neste instrumento.

Paragrafo Segundo: Constituem, entre outros, motivo para rescisao do Contrato:

a) O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas, especificagoes, projetos e prazos.
b) A lentiddo no cumprimento dos prazos contratuais, levando a CONTRATANTE a presumir a nao
conclusdo da Obra de Engenharia e Servigos de Construgéo Civil correlatos nos prazos estipulados.
c) O atraso injustificado no inicio da Obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a
CONTRATANTE.

d) A paralisagdo da Obra efou Servigos correlatos, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CONTRATANTE.

e) A subcontratagao total ou parcial do objeto ora contratado; A associagéo da CONTRATADA com =
outrem: A Cessao ou Transferéncia total ou parcial do objeto e/ou encargos deste Contrato, fusao,
Cisao ou Incorporagdo da CONTRATADA, que afetem a boa execugéo do Contrato, exceto se
autorizada pela CONTRATANTE.

f) O desatendimento, pela CONTRATADA, das determinagoes regulares do Agente Fiscal, seus
superiores ou dos agentes internos e externos de fiscalizagdo da Administragéo Publica.

g) O cometimento reiterado, pela CONTRATADA, de faltas na execugao contratual, anotadas no
Relatorio de Vistoria. , ,
h) A decretacéo de Faléncia, recuperagéo Judicial ou instauragao de Insolvéncia Civil ou Dissolugao \
da CONTRATADA. Nos casos previstos nesta alinea, € permitido a CONTRATANTE, manter o
Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, obras e servicos essenciais.

i) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA,
que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique(m) a execugéo do Contrato.

j) Razoes de interesse plblico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE.

k) A supressdo, por parte da CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido legalmente.

I) A suspensdo da execugao contratual por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a
120 (cento e vinte dias), ou o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, decorrentes da Obra ou parcelas j& executadas, salvo em caso de Caso Fortuito
ou de Forga Maior, a exemplo de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra
ou sua iminéncia, assegurado & CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

m) A ocorréncia de Caso Fortuito ou de Forca Maior, regularmente comprovada e impeditiva da
continuidade da execucao da Obra e Servigos correlatos contratados.

Paragrafo Terceiro: Sem prejuizo da aplicabilidade das sangoes correspondentes, a resciséao
acarreta, entre outras, as seguintes consequéncias:

a) Assungéo imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, ou ocupagao e

utilizagdo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugéo do /
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Contrato, necessarios a sua continuidade por ato préprio da CONTRATANTE.

b) Execugao da Garantia da Execugdo da Obra e Servicos correlatos, para ressarcimento a
CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a esta devidos;

¢) Retencao dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica, 3 CONTRATANTE e/ou a terceiros, conforme convencionado no presente
Contrato.

Paragrafo Quarto: A aplicagao das medidas previstas nesta Clausula, sujeitam-se ao exclusivo
critério e decisdo da CONTRATANTE, que podera dar continuidade & Obra por execugao direta ou
indireta.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA nao tera direito a indenizagdo em decorréncia da rescisao ou
da anulagdo do presente instrumento, ressalvado o direito desta, quando de boa-fé, ao
ressarcimento pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Mourdo-PR, para nele serem dirimidas duvidas ou
questdes oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nominadas e assinadas, indo as folhas
deste instrumento, por todos rubricadas para todos os fins de direito,.

Campo Mouréo, 30 de novembro de 2018.

Al
Jodo Marcos Borges Avelar Trian lo Obras e Servigos Ltda
UNESPAR - Campps de Campo Mourao | Sérgio Rodrigugs da Silva
Diretor Geral/de Campus | epresentante legal
CONTRATANTE /' CONTRATADA
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