



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 28/10/19
PRÓPRIO: CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO	
ENDEREÇO: PRAÇA CORONAL AMAZONAS S/N°	MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA	
ORGÃO: UNESPAR	PROTOCOLO:	
Nº LEVANTº: [REDACTED]	ORGANIZADO POR: [REDACTED]	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ISRAEL F. BOSTELMANN	CREA / CAU: PR-179184/D
	ESCRITÓRIO REGIONAL DE [REDACTED]	ART / RRT N°: 1720195267145
OBSERVAÇÃO: [REDACTED]		

Custo total da obra: R\$ 344.013,00

BDI (%)= **24,52%** R\$ 84.347,52

Valor total da obra com BDI : R\$ **428.360,52**

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **63,26%**

MÃO-DE-OBRA = **36,74%**

Referencial utilizado: SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019**

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

_____ ISRAEL F. BOSTELMANN Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	_____ Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	_____ Gerente Carimbo e Assinatura
--	--	--