

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
Adaptação Bloco II - Piso superior e Piso térreo e

DATA: 20/09/2020

PRÓPRIO: **Barracão**

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: Rua Salvador Ferrante, nº1651, bairro Boqueirão

MUNICÍPIO: Curitiba

ORGÃO PROP.: UNESPAR

PROTOCOLO:

Nº LEVANTº:

ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL: Denise Adriana Bandeira

CREA / CAU: 11354 D PR

ESCRITÓRIO REGIONAL DE

ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

	CUSTO (R\$)	BDI (%)	VALOR COM BDI (R\$)
Custo dos Serviços Convencionais	R\$ 170.438,67	28,35%	R\$ 218.754,07
Custos dos Serviços de Natureza Específica	R\$ -	20,93%	R\$ -
Custo Total da Obra			R\$ 170.438,67
Valor Total da Obra com BDI			R\$ 218.754,07

Lista de serviços considerados de Natureza Específica:

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **90,32%**

MÃO-DE-OBRA = **9,68%**

Referencial utilizado:

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

Denise Adriana Bandeira
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura