



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: Rua Salvador Ferrante, nº1651, bairro Boqueirão		DATA: 20/09/2020				
MUNICÍPIO: Curitiba		TIPO DE OBRA/SERVIÇO:				
OBRA: Adaptação Bloco II - Piso superior e Piso térreo e Barracão		RESP. TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira				
ÓRGÃO PROP.: UNESPAR		BDI: 28,35%		BDI DIFERENCIADO: 20,93%		
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.459,47	R\$ 1.187,81	R\$ 2.647,28	R\$ 3.397,72	1,553%
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 5.516,53	R\$ 3.146,24	R\$ 8.662,77	R\$ 11.118,46	5,083%
3	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS	R\$ 40.811,89	R\$ 0,00	R\$ 40.811,89	R\$ 52.381,11	23,945%
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS DRYWALL E/OU STEELFRAME	R\$ 88.838,41	R\$ 10.089,31	R\$ 98.927,72	R\$ 126.971,43	58,043%
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS COM ISOLAMENTO BLOCO 2 E BARRACÃO	R\$ 17.310,21	R\$ 2.078,80	R\$ 19.389,01	R\$ 24.885,34	11,376%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 153.936,51	R\$ 16.502,16	R\$ 170.438,67	R\$ 218.754,07	100,0%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECÍFICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 153.936,51	R\$ 16.502,16	R\$ 170.438,67	R\$ 218.754,07	100,0%
PERCENTAGEM (%)		90,32%	9,68%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

Denise Adriana Bandeira  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo