



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 23/06/21

| | |
|--|---------------------------|
| Reforma e adaptação do pavimento superior do Bloco 2 e em ambientes específicos - Campus de Curitiba II da Universidade Estadual do Paraná - | |
| PRÓPRIO: UNESPAR | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: |
| ENDEREÇO: Rua dos Funcionários, 1357 | MUNICÍPIO: Curitiba |
| ORGÃO: UNESPAR | PROTOCOLO: |
| Nº LEVANTº: [] ORGANIZADO POR: [] | CREA / CAU: 11.354 D - PR |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira | ART / RRT Nº: [] |
| REGIONAL [] | |
| OBSERVAÇÃO: [] | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Custo total da obra: | R\$ 272.887,27 |
| BDI (%)= 28,35% | R\$ 77.357,20 |
| Valor total da obra com BDI : | R\$ 350.244,47 |
| Prazo de execução : | 180 DIAS CORRIDOS |
| Relatório MAT+MO : | MATERIAL = 81,50% |
| | MÃO-DE-OBRA = 18,50% |

| | |
|------------------------|--|
| Referencial utilizado: | SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO |
| Data-base: | Vigência: SEDU/PRED - MAIO DE 2021 |
| | Resolução Conjunta SEDU/PRED N° 003/2021 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Denise Adriana Bandeira | | |
| Responsável Técnico | Resp. Aprovação | Gerente |
| Carimbo e Assinatura | Carimbo e Assinatura | Carimbo e Assinatura |