PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 23
Mov. 15

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Rua dos Funcionários, 1357 Cabral**
MUNICÍPIO: **CURITIBA**
OBRA: **Reforço estrutural de caixa de corrida**
ÓRGÃO PROP.: **UNESPAR**

DATA: **29/10/2021**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
RESP. TÉCNICO: **Celso Henrique Bendlin**
BDI: **28,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 979,98	R$ 122,43	R$ 1.102,41	R$ 1.414,92	6,294%
2	SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL DA CAIXA DE CORRIDA	R$ 6.951,13	R$ 2.733,34	R$ 9.684,47	R$ 12.429,79	55,292%
3	INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA EM CHAPA Z	R$ 1.333,15	R$ 0,00	R$ 1.333,15	R$ 1.711,07	7,611%
4	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA CAIXA DE CORRIDA	R$ 4.238,41	R$ 1.156,82	R$ 5.395,23	R$ 6.924,65	30,803%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 13.502,67**	**R$ 4.012,59**	**R$ 17.515,26**	**R$ 22.480,43**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**77,09%**	**22,91%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

Celso Henrique Bendlin
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

Inserido ao protocolo **18.259.634-5** por: **Denise Adriana Bandeira** em: 08/11/2021 10:57.