SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ENDEREÇO: **PRAÇA CORONAL AMAZONAS S/N°**
MUNICÍPIO: **UNIÃO DA VITÓRIA**
OBRA: **CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA**
ÓRGÃO PROP.: **UNESPAR**

DATA: **28/10/2019**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **ISRAEL F. BOSTELMANN**
BDI: **24,52%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.302,85	R$ 1.967,87	R$ 6.270,72	R$ 7.808,22	1,823%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 201,66	R$ 23.094,06	R$ 23.295,72	R$ 29.007,53	6,772%
3	RECUPERAÇÃO DA OBRA PARALIZADA	R$ 5.657,09	R$ 2.584,78	R$ 8.241,87	R$ 10.262,67	2,396%
4	PAVIMENTO TÉRREO	R$ 63.841,07	R$ 34.411,80	R$ 98.252,87	R$ 122.343,20	28,561%
5	1° PAVIMENTO	R$ 92.671,34	R$ 46.398,80	R$ 139.070,14	R$ 173.168,33	40,426%
6	COBERTURA	R$ 50.949,60	R$ 17.932,08	R$ 68.881,68	R$ 85.770,57	20,023%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 217.623,61**	**R$ 126.389,39**	**R$ 344.013,00**	**R$ 428.360,52**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**63,26%**	**36,74%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

ISRAEL F. BOSTELMANN
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo