SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Rua Comendador Correia Júnior, 117**
MUNICÍPIO: **Paranaguá**
OBRA: **Unespar Campus Paranaguá**
ÓRGÃO PROP.: **Unespar**

DATA:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO:
BDI: **28,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE REPAROS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 314,68	R$ 39,42	R$ 354,10	R$ 454,48	0,112%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 12.362,42	R$ 4.440,35	R$ 16.802,77	R$ 21.565,96	5,336%
3	ESQUADRIAS	R$ 97.329,00	R$ 20.809,43	R$ 118.138,43	R$ 151.627,93	37,517%
4	FORRO	R$ 24.254,06	R$ 6.429,59	R$ 30.683,65	R$ 39.381,75	9,744%
5	TELHADO	R$ 142.602,92	R$ 6.307,48	R$ 148.910,40	R$ 191.123,04	47,290%
	TOTAL (R$) SERVIÇOS	**R$ 276.863,08**	**R$ 38.026,27**	**R$ 314.889,35**	**R$ 404.153,16**	**100,0%**
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA					
	TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,0%**
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 276.863,08**	**R$ 38.026,27**	**R$ 314.889,35**	**R$ 404.153,16**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**87,92%**	**12,08%**	**100,00%**	**-**	**-**
	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 60					

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo