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1 SERVIÇOS NO BLOCO 1  R$     136.942,09  R$       62.705,73  R$    199.647,82 

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 314,68 39,42 354,10 906,28 113,53 1.019,81

1.2 1 REMOÇÃO DE CALHA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 100,00 0,78 1,84 2,62 78,00 184,00 262,00

1.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 100,00 111,14 15,72 126,86 11.114,00 1.572,00 12.686,00

1.4 8 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E ESTUQUE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                      M2 446,42 0,64 1,97 2,61 285,71 879,45 1.165,16

1.5 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 446,42 0,60 1,85 2,45 267,85 825,88 1.093,73

1.6 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 446,42 28,35 8,61 36,96 12.656,01 3.843,68 16.499,68

1.7 94225
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M2 446,42 23,80 1,41 25,21 10.624,80 629,45 11.254,25

1.8 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 354,50 5,56 2,24 7,80 1.971,02 794,08 2.765,10

1.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 94,80 0,63 1,98 2,61 59,72 187,70 247,43

1.10 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 94,80 1,51 4,11 5,62 143,15 389,63 532,78

1.11 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M2 354,50 27,86 11,15 39,01 9.876,37 3.952,68 13.829,05

1.12 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 354,50 36,56 17,87 54,43 12.960,52 6.334,92 19.295,44

1.13 2 REMOÇÃO DE PISO TIPO GRANILITE M2 195,73 5,04 10,84 15,88 986,48 2.121,71 3.108,19

1.14 3 REMOÇÃO DE PISO TIPO PAVIFLEX M2 109,65 4,88 10,50 15,38 535,09 1.151,33 1.686,42

1.15 4 REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO M2 14,40 5,83 12,54 18,37 83,95 180,58 264,53

1.16 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 5,02 12,50

1.17 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 30,54 33,35 67,34 100,69 1.018,44 2.056,43 3.074,87

1.18 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 305,38 0,41 1,25 1,66 125,21 381,73 506,93
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1.19 94110

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 15,27 93,28 75,81 169,09 1.424,29 1.157,54 2.581,84

1.20 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016
M2 305,38 12,19 7,63 19,82 3.722,58 2.330,05 6.052,63

1.21 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 305,38 14,80 8,29 23,09 4.519,62 2.531,60 7.051,22

1.22 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 319,78 76,26 21,35 97,61 24.386,42 6.827,30 31.213,73

1.23 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014
M 295,80 7,06 1,73 8,79 2.088,35 511,73 2.600,08

1.24 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 479,23 7,40 5,02 12,42 3.546,30 2.405,73 5.952,04

1.25 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 3.810,97 6,99 3,86 10,85 26.638,65 14.710,32 41.348,97

1.26 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

0,5 A 1,0 KM
M3 92,91 5,22 0,45 5,67 485,01 41,81 526,82

1.27 7
REPAROS DE TRINCAS EM PAREDES: DESCASCAR REBOCO, GRAMPEAR ALVENARIA, EXECUTAR 

NOVO REBOCO E EXECUTAR NOVA CAMADA DE MASSA ACRÍLICA.
M2 137,15 43,08 39,90 82,98 5.908,42 5.472,29 11.380,71

1.28 6 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 981,21 0,54 1,14 1,68 529,85 1.118,58 1.648,43

2 SERVIÇOS NO BLOCO 2  R$       94.610,79  R$       38.345,96  R$    132.956,75 

2.1 1 REMOÇÃO DE CALHA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 111,70 0,78 1,84 2,62 87,13 205,53 292,65

2.2 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 111,70 111,14 15,72 126,86 12.414,34 1.755,92 14.170,26

2.3 8 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E ESTUQUE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                      M2 494,38 0,64 1,97 2,61 316,40 973,93 1.290,33

2.4 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 494,38 0,60 1,85 2,45 296,63 914,60 1.211,23

2.5 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 494,38 28,35 8,61 36,96 14.015,67 4.256,61 18.272,28

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 3 DE 5  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNESPAR CURITUBA - CAMPUS 2 MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  14/11/2019 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

 

REFORMA
17202014058-50
95.017/D

 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1357

LEVANTAMENTO Nº:
CURITIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Artur Casado
 

2.6 94225
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M2 494,38 23,80 1,41 25,21 11.766,24 697,08 12.463,32

2.7 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 353,50 5,56 2,24 7,80 1.965,46 791,84 2.757,30

2.8 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 101,70 0,63 1,98 2,61 64,07 201,37 265,44

2.9 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 101,70 1,51 4,11 5,62 153,57 417,99 571,55

2.10 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M2 353,50 27,86 11,15 39,01 9.848,51 3.941,53 13.790,04

2.11 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 353,50 36,56 17,87 54,43 12.923,96 6.317,05 19.241,01

2.12 4 REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO M2 14,40 5,83 12,54 18,37 83,95 180,58 264,53

2.13 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 14,40 76,26 21,35 97,61 1.098,14 307,44 1.405,58

2.14 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014
M 21,50 7,06 1,73 8,79 151,79 37,20 188,99

2.15 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 547,97 7,40 5,02 12,42 4.054,98 2.750,81 6.805,79

2.16 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 3.459,70 6,99 3,86 10,85 24.183,27 13.354,42 37.537,69

2.17 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

0,5 A 1,0 KM
M3 119,50 5,22 0,45 5,67 623,81 53,78 677,59

2.18 6 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.042,35 0,54 1,14 1,68 562,87 1.188,28 1.751,15

3 SERVIÇOS DE ELÉTRICA  R$       10.290,49  R$         4.126,58  R$      14.417,07 

3.1 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 83,00 0,21 0,78 0,99 17,43 64,74 82,17

3.2 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 820,00 0,09 0,42 0,51 73,80 344,40 418,20

3.3 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00 4,29 7,13 11,42 77,22 128,34 205,56
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3.4 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 83,00 4,23 4,07 8,30 351,09 337,81 688,90

3.5 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 820,00 1,13 0,69 1,82 926,60 565,80 1.492,40

3.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 25,60 4,81 1,47 6,28 123,14 37,63 160,77

3.7 9
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM - 

INSTALADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M2 1,00 23,98 5,15 29,13 23,98 5,15 29,13

3.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 19,28 13,05 32,33 96,40 65,25 161,65

3.9 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 14,57 10,75 25,32 14,57 10,75 25,32

3.10 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 21,85 15,32 37,17 21,85 15,32 37,17

3.11 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 26,57 17,66 44,23 106,28 70,64 176,92

3.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 12,03 8,40 20,43 96,24 67,20 163,44

3.13 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,00 91,45 0,00 91,45 91,45 0,00 91,45

3.14 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 9,43 0,97 10,40 37,72 3,88 41,60

3.15 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 2,00 65,18 7,63 72,81 130,36 15,26 145,62

3.16 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,20 3,97 3,07 7,04 32,55 25,17 57,73

3.17 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,00 6,25 4,67 10,92 25,00 18,68 43,68

3.18 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 261,20 4,14 3,27 7,41 1.081,37 854,12 1.935,49
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3.19 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 2,97 4,13 7,10 148,50 206,50 355,00

3.20 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017
UN 83,00 78,75 14,70 93,45 6.536,25 1.220,10 7.756,35

3.21 74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 278,69 69,84 348,53 278,69 69,84 348,53

347.021,64
445.394,21

TOTAL SEM BDI
TOTAL COM BDI
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