
 

DATA:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

MUNICÍPIO:

PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL: CREA / CAU: 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

BDI (%)

28,35%

20,93%

Prazo de execução : 120

Relatório MAT+MO :

 

 

 

Responsável Técnico Resp. Aprovação Gerente 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

_________________________ _______________________ __________________________

Denise Adriana Bandeira

Valor Total da Obra com BDI 218.754,07R$       

VALOR COM BDI (R$)

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Vigência: SEIL/PRED -  MAIO DE 2019

90,32%

9,68%

UNESPAR

Data-base:

CUSTO (R$)

Custo dos Serviços 

Convencionais
170.438,67R$                    218.754,07R$          

Custos dos Serviços de 

Natureza Específica

Referencial utilizado:

MÃO-DE-OBRA = 

Lista de serviços considerados de Natureza Específica: 

DIAS CORRIDOS

MATERIAL = 

-R$                                  -R$                        

Custo Total da Obra 170.438,67R$          

 

Denise Adriana Bandeira

              FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO 

PRÓPRIO:

ENDEREÇO: Rua Salvador Ferrante, nº1651, bairro Boqueirão Curitiba

Adaptação Bloco II - Piso superior e Piso térreo e 

Barracão

20/09/2020

11354 D PR

ORGÃO  PROP.:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


