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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    314,68   R$          39,42   R$          354,10 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 314,68 39,42 354,10 314,68 39,42 354,10

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              12.362,42   R$    4.440,35   R$     16.802,77 

2.1 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 321,50 83,79 405,29 964,50 251,37 1.215,87

2.2 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 278,69 69,84 348,53 836,07 209,52 1.045,59

2.3 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00 17,35 16,06 33,41 433,75 401,50 835,25

2.4 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 25,00 0,76 2,71 3,47 19,00 67,75 86,75

2.5 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 120,00 1,19 4,07 5,26 142,80 488,40 631,20

2.6 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 320,00 8,52 0,34 8,86 2.726,40 108,80 2.835,20

2.7 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 855,76 4,20 1,47 5,67 3.594,19 1.257,97 4.852,16

2.8 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 137,81 3,04 1,12 4,16 418,94 154,35 573,29

2.9 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,00 4,66 3,84 8,50 335,52 276,48 612,00

2.10 95731 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 263,00 4,53 3,96 8,49 1.191,39 1.041,48 2.232,87

2.11 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 20,00 51,57 3,71 55,28 1.031,40 74,20 1.105,60

2.12 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 5,00 50,82 2,65 53,47 254,10 13,25 267,35

2.13 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 6,00 69,06 15,88 84,94 414,36 95,28 509,64

3 ESQUADRIAS  R$              97.329,00   R$  20.809,43   R$   118.138,43 
3.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 356,06 6,47 14,25 20,72 2.303,71 5.073,86 7.377,56
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3.2 87779
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

M2 182,00 20,59 26,36 46,95 3.747,38 4.797,52 8.544,90

3.3 94579 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 336,64 251,06 28,76 279,82 84.516,84 9.681,77 94.198,60

3.4 94575
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM‐AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 19,42 348,15 64,69 412,84 6.761,07 1.256,28 8.017,35

4 FORRO  R$              24.254,06   R$    6.429,59   R$     30.683,65 

4.1 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 743,31 0,30 1,06 1,36 222,99 787,90 1.010,90

4.2 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 743,31 32,33 7,59 39,92 24.031,07 5.641,69 29.672,76

5 TELHADO  R$            142.602,92   R$    6.307,48   R$   148.910,40 

5.1 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.550,00 0,63 1,98 2,61 976,50 3.069,00 4.045,50

5.2 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 1.550,00 91,13 1,54 92,67 141.251,50 2.387,00 143.638,50

5.3 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,00 13,39 30,41 43,80 374,92 851,48 1.226,40

TOTAL SEM BDI  R$   314.889,35 
TOTAL COM BDI (28,35%)  R$   404.153,16 
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