



ePROTOCOLO



Documento: **OrcamentoInst.Hidraulica.pdf**.

Assinado por: **Tatiana Haas** em 06/10/2020 17:13.

Inserido ao protocolo **16.967.189-3** por: **Tatiana Haas** em: 06/10/2020 17:13.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d5b0b91d371af2df2d40008a61d3e89a.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

Unespar Campus Curitiba I
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PROTÓCOLO Nº: _____ ORGÃO: _____
 ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, 370 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: _____
 MUNICÍPIO: Curitiba LEVANTAMENTO Nº: _____ ART Nº: _____
 RESPONSAVEL TÉCNICO: _____ REG. CREA: _____



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS DE REPAROS									
1.1	1	PALCO	M2	250,00	200,00	30,00	230,00	R\$ 50.000,00	R\$ 7.500,00	57.500,00	R\$ 57.500,00
		PISO FLEXÍVEL EM MADEIRA						50.000,00	7.500,00	57.500,00	
		TOTAL SEM BDI									R\$ 57.500,00
		TOTAL COM BDI (28,35%)									R\$ 73.799,91

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Assinado por: **Tatiana Haas** em 06/10/2020 17:13. Inscrito ao protocolo **16.967.189-3** por: **Tatiana Haas** em: 06/10/2020 17:13. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **89fc633a27f8a259c1769ddf9c3453e6**.

Responsável Técnico

Responsável pela Verificação

Responsável pela Aprovação



ePROTOCOLO



Documento: **OrcamentoPalco.pdf**.

Assinado por: **Tatiana Haas** em 06/10/2020 17:13.

Inserido ao protocolo **16.967.189-3** por: **Tatiana Haas** em: 06/10/2020 17:13.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
89fc633a27f8a259c1769ddf9c3453e6.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

Unespar Campus Curitiba I
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PROCOLO Nº: _____ ORGÃO: _____
 ENDEREÇO: Rua Baão do Rio Branco, 370 TIPO DE OBRA/SERVÍÇO: _____
 MUNICÍPIO: Curitiba ART Nº: _____
 LEVANTAMENTO Nº: _____ REG. CREA: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO _____



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PROCOLO Nº: _____ ORGÃO: _____
 ENDEREÇO: Rua Baão do Rio Branco, 370 TIPO DE OBRA/SERVÍÇO: _____
 MUNICÍPIO: Curitiba ART Nº: _____
 LEVANTAMENTO Nº: _____ REG. CREA: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO _____



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS DE REPAROS						R\$ 3.500,00	R\$ 450,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
1.1	1	REPARO PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS, PINTURA E TROCA DE TRILHOS	UN	1,00	3.500,00	450,00	3.950,00	3.500,00	450,00	3.950,00	
		TOTAL SEM BDI									R\$ 3.950,00
		TOTAL COM BDI (28,35%)									R\$ 5.069,73

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Assinado por: **Tatiana Haas** em 06/10/2020 17:13. Inserido ao protocolo 16.967.189-3 por: **Tatiana Haas** em: 06/10/2020 17:13. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **e67dce7c2e30ddaa76b53da722cb03df**.