
PRÓPRIO: UNESPAR CAMPUS CURITIBA II
PRAZO DE OBRA:  DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

42.150,26R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.686,01R$             4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 337,20R$                0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 535,31R$                1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 549,92R$                1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 3.349,14R$             7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 5.491,04R$             10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

11.948,62R$          

54.098,88R$          Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

 
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

TOTAL DO BDI (R$)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


